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OPIS  TECHNICZNY 

1.   DANE  OGÓLNE   

1.1. Przedmiot   i  zakres  opracowania  

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  instalacji  sanitarnych  na adaptowanym na salę audiowizualną  

i bibliotekę  poddaszu  Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej. 

Zakres  obejmuje  następujące  instalacje:  

- instalację  ogrzewania,  

- wentylację grawitacyjną, 

- instalację  wodociągową, 

- instalację  ciepłej  wody  użytkowej, 

- instalację kanalizacji sanitarnej. 

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z  dnia  25 kwietnia 2012  r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

projektu  budowlanego (Dz.U.2012 poz.462) z późn. zm.  

1.2.   Podstawa  opracowania  

Dokumentację  opracowano  na  podstawie:  

-  projektu architektoniczno-budowlanego obiektu;     

-  projektu  aranżacji ( wyposażenia sanitarnego ) poszczególnych  pomieszczeń;  

-  aktualnie obowiązujących norm i przepisów ( w tym również przywołanych w tekście):  

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, [1] 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, [2] 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), [3] 

−  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów    

bezpieczeństwa  i higieny  pracy. [4] 

-    PN- 12831:2006   Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie zapotrzebowania na moc  

    cieplną. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. [5] 

-    PN- 12828:2006   Instalacje ogrzewcze w budynkach.  Projektowanie wodnych instalacji     

    centralnego ogrzewania. [6] 

- PN-B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.[7] 

- PN-B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. [8] 

- PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji  grawitacyjnej wewnątrz  budynków. 

     Postanowienia ogólne  i wymagania. [9] 

- PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji  grawitacyjnej wewnątrz  budynków. 

     Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia. [10] 
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2. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

Budynek  Zespołu  Szkół  jest  budynkiem  istniejącym  i  funkcjonującym.  

W  części  poddasza  przy  obserwatorium  astronomicznym  powstanie  sala  audiowizualna, biblioteka 

i  węzeł  sanitarny.  

W budynku  wykonana  jest  instalacja  centralnego  ogrzewania. Źródłem  ciepła  jest  kotłownia 

węglowa. Zabezpieczenie  instalacji  stanowi  naczynie  otwarte  zabudowane  na  strychu. 

Zimna  woda  dostarczana  jest  z sieci  wodociągowej. Węzeł  wodomierzowy  zabudowany  w kotłowni. 

Kanalizacja  sanitarna  wykonana  jest  z  rur  PVC. Ścieki z węzłów sanitarnych odprowadzone  są  do 

sieci  kanalizacyjnej  poprzez  studzienki  rewizyjne - przyłączeniowe. 

3. ZAŁO ŻENIA  PROJEKTOWE   

Instalacja  ogrzewania  

Dla  adaptowanej części poddasza  doprowadzona  zostanie  nowa  instalacja  - niezależny  obieg  

pompowy  wyprowadzony  z  rozdzielacza  w  kotłowni. 

Wszystkie  grzejniki  dobrane  zostaną  dla  temperatury   65oC / 50oC. 

Pion  wyprowadzony  zostanie  w szachcie  równolegle  do  istniejących  przewodów  naczynia  

wzbiorczego. 

Zimna  woda  
Odgałęzienie  zimnej  wody  przewidziano  z  istniejącej  instalacji  w  kotłowni. Pion  zimnej  wody 

wyprowadzony  w  szachcie  równolegle  do  projektowanych  przewodów  ogrzewania  i  istniejących 

przewodów  naczynia  wzbiorczego. 

Ciepła  woda  
Przygotowanie  ciepłej  wody  przewidziano  w  elektrycznym  podgrzewaczu  ciepłej  wody. 

Wentylacja  
W  sali  przewiduje  się  wentylację  grawitacyjną. 

W  węzłach  sanitarnych  przyjęto  wentylację  wywiewną  wspomaganą  wentylatorami  wywiewnymi.   

4. CZĘŚĆ  OBLICZENIOWA  

4.1.   Bilans  cieplny   

4.1.1. Założenia  do  obliczeń  

Obliczenia  cieplne  przeprowadzono   dla następujących  założeń: 

• Temperatury wewnętrzne : 

   – dla  sali audiowizualnej i bibliotece TW = +20oC, 

   – dla WC, szatni TW = +20oC, 

• Temperatura zewnętrzna  Tz = -22oC  - budynek położony w  strefie  IV,   

• Wartości  współczynnika  przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych  

      wg  wytycznych  P.T. Architektury.   
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4.1.2. Straty ciepła przez przegrody  

Straty  ciepła  przez  przegrody  budowlane  oraz  zapotrzebowanie  ciepła  dla  podgrzania  powietrza  

infiltruj ącego  w sposób  grawitacyjny  w  poszczególnych  pomieszczeniach  obliczono zgodnie  z [5],  

a wyniki  łącznie z charakterystyką  pomieszczeń  zestawiono  w  tabeli nr 1. 

Tabela nr 1. Bilans cieplny pomieszczeń. 

Numer / Opis ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ij ΦT ΦV,min ΦV,inf Φ 
  W W W W W W W 

1/Sala audiowizualna i biblioteka 
   20,0 °C       191,8 m²       527,3 m³ 

2716 129 210 3054 3765 1205 6819 

2/Szatnia 
   20,0 °C        10,2 m²        25,6 m³ 

45 321   366 183 0 549 

3/WC damskie 
   20,0 °C         2,8 m²         6,9 m³ 

12 137   150 49 0 199 

4/WC męskie 
   20,0 °C         2,8 m²         6,9 m³ 

12 41   541 49 0 103 

Legenda : 
ΦT,ie - Strata ciepła do otoczenia przez obudowę budynku 
ΦT,iue - Strata ciepła do nieogrzewanych pomieszczeń sąsiadujących 
ΦT   - Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie 
ΦV,min      -  Strata ciepła na wentylację minimalną 
ΦV,inf        -  Strata ciepła przez infiltrację 
Φ   - Sumaryczna strata ciepła  

Łączne zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ogrzewania adaptowanej części poddasza Q = 7 460 W  

4.2.   Bilans  wody  

4.2.1. Zapotrzebowanie  wody na cele socjalno bytowe   

Zapotrzebowanie  wody  obliczono  dla  następujących  warunków: 

Liczba  korzystających – max 50 osób ( spotkania okresowe )  

Jednostkowe  zapotrzebowanie wody  5 l / dobę osobę   

Łączne  dobowe  zapotrzebowanie wody:     

GW = 50x 5l/os= 250 l / d  Przyjęto:    GW = 0,25 m3 /dobę  

4.2.2. Normatywne  wypływy  

Rodzaj  przyborów  sanitarnych  oraz  wypływy  normatywne  zestawiono  w  tabeli  nr 2:  

Tabela nr 2. Przybory sanitarne  oraz  wypływy  normatywne.  

Wyposażenie sanitarne: Ilość sztuk Przepływ norm. Zimna 
woda 

Ciepła 
woda 

  zimnej wody ciepłej wody   Σ qn   Σ qn 
  qn dm³/s qn dm³/s dm³/s dm³/s 

Umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21 

Miska ustępowa  2 0,13 - 0,26 0 

Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14 

 Łącznie    0,61 0,35 
    0,96 

Suma wypływów normatywnych dla wody zimnej  i ciepłej  wynosi :   Σ qn = 0,96 dm3/s  
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4.2.3. Przepływ  obliczeniowy  

Przepływ  obliczeniowy  wg  PN-92/B-01706:   qo = 0,698 (Σqn )
0,5 – 0,12   

       qo = 0,698 (0,96 )0,5 – 0,12  = 0,56 dm3/s 

Dla  przepływu  obliczeniowego   qo = 0,56  l /s  i  prędkości v =1,5 m/ s  przyłącze/ odgałęzienie wody  

powinno  odpowiadać  średnicy  wewnętrznej  Dw = 21,9  mm.  

4.3. Bilans  ścieków 

Ilość ścieków sanitarnych przyjęta została w oparciu o bilans zapotrzebowania wody i wynosi    

GŚĆ =  0,95 x GW     GŚĆ = ~0.95x 250 l / d  =  238  l /d   

Do bilansu  i  doboru  urządzeń  przyjęto  :    GŚC=0,24 m3 /dobę  

 
OPIS  PRZYJĘTYCH  ROZWI ĄZAŃ  

5. INSTALACJA  OGRZEWANIA  

5.1.  Instalacja  ogrzewania  

Instalację  zasilającą  poszczególne  grzejniki  wykonać  z przewodów  PP-RCT stabi  wzmocnionych 

włóknem szklanym/ bazaltowym. Wszystkie  elementy  instalacji  łączone  zgrzewaniem  

polidyfuzyjnym. Włączenie do istniejącej instalacji wykonać na rozdzielaczu w kotłowni w piwnicy.  

Główne  odgałęzienie  poprowadzone  zostanie pionem w istniejącym szachcie  równolegle do 

istniejących przewodów naczynia wzbiorczego  na poddaszu 

Przewody na poddaszu prowadzone będą w  posadzce, a w sali  po ścianie kolankowej  przy posadzce.  

Po zakończonym montażu przewody obudować płytami gk. 

W  najwyższych  miejscach instalacji  zapewnić  jej odpowietrzenie  poprzez grzejniki lub poprzez 

odpowietrzniki  automatyczne  typu Spirovent φ15, a  w  najniższych  jej  odwodnienie poprzez  korki  

spustowe.  Do  odpowietrzników zapewnić dostęp. 

Przejście rur przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych o średnicach  

umożliwiających  swobodne  przemieszczanie  się  przewodów w  izolacji.  

Parametry obiegu:   

 zapotrzebowanie  ciepła  - odbiorniki  Q =  7670W  

 zapotrzebowanie  ciepła  - instalacja   Q =  9013W  

 temperatura zasilania    65oC/50oC  

 wymagany  przepływ     G = 0,643 m3/h   

 Strata  ciśnienia      ∆P = 25 kPa  

 Pojemność instalacji    110 dm3  

Pompy i armatura wg zestawienia materiałów. 

Ilość  ciepła  podawana  do  instalacji  regulowana  będzie  na  zaworze  trójdrogowym mieszającym  

z siłownikiem elektrycznym. Sterowanie poprzez  termostat  pomieszczeniowy – termostat  

z tygodniowym programatorem.  

Na  klatce schodowej prowadzącej do sali przewidziano montaż dodatkowego grzejnika.  

Grzejnik zasilany z istniejącego pionu ogrzewania piętro niżej. Wydajność grzejnika 1000 W.  

Trasę  przewodów, średnice  rur  oraz nastawy  na  zaworach  pokazano  w  części  rysunkowej.   
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Sposób  prowadzenia  przewodów  pozostawia  się  do ostatecznej  decyzji  wykonawcy  po  rozpatrzeniu  

możliwości  montażowych  na  obiekcie  z  zachowaniem  warunków  projektu  i wymagań  montażu  dla  

zastosowanych  systemów.   
Instalację  po  zmontowaniu  i  przeprowadzonych  próbach  na  zimno  i  na  gorąco  należy  zaizolować   

koszulkami  termoizolacyjnymi  z pianki polietylenowej. 

Minimalna grubość izolacji dla rur prowadzonych w sali 9 mm, a po nieogrzewanym poddaszu 25 mm. 

Montaż  izolacji  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  montażu  producenta  systemu. 

5.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne  zastosowano grzejniki stalowe  płytowe. Dobrano  grzejniki  kompaktowe VK   

z  wbudowanym  zaworem termostatycznym  z  nastawą  wstępną.  Grzejniki dostarczane są  na  budowę  

z  osłonami  bocznymi  i  górną  oraz  kompletem  zawiesi.  

Przy  każdym  grzejniku – zaworze  podano  nastawę  wstępną  „N”.  Do  zaworu  zamontować  głowicę  

termostatyczną  z  zabezpieczeniem  przeciw  kradzieży.  Głowice  należy  instalować  na koniec montażu  

po  próbach  instalacji.  

Połączenie  grzejnika  z  instalacją  poprzez  armaturę  przyłączeniową,  kątową  z funkcją  zamknięcia – 

przyłącze do instalacji gwint zewnętrzny ¾”, przyłącze do grzejnika  gwint wewnętrzny ¾”.   

Odpowietrzenie  grzejników  poprzez  wbudowany  korek  odpowietrzający.    

Grzejniki  instalować  w  miejscach  pokazanych  na   rzutach   poszczególnych  kondygnacji,  

min. 6 cm  od  lica wykończonej  ściany oraz  12 cm  od  posadzki. Możliwe  jest  przemieszczanie  

poszczególnych grzejników  w  stosunku  do  zaproponowanego,  jednak  znacząca  zmiana  długości 
gałązek  lub  punktu  ich  włączenia  wymaga  uzgodnienia  z projektantem. Wielkość  grzejników  

wynika  z  bilansu  cieplnego  danego pomieszczenia.   

Wykaz  grzejników  w  poszczególnych  pomieszczeniach  zestawiono  w  tabeli nr 3. 

Tabela nr 3. Zestawienie grzejników.  

Symbol pomieszczenia 
Liczba 

grzejników 
Symbol 

odb. 
Φdobr 
[W] 

Typ 
grzejnika 

Długość L 
[mm] 

1. Sala audiowizualna i biblioteka 8 

G: 1_a 852 22KV/300 1200 
G: 1_b 852 22KV/300 1200 
G: 1_c 852 22KV/300 1200 
G: 1_d 852 22KV/300 1200 
G: 1_e 852 22KV/300 1200 
G: 1_f 852 22KV/300 1200 
G: 1_g 852 22KV/300 1200 
G: 1_h 852 22KV/300 1200 

2.  Szatnia 1 G: 2 549 22KV/600 520 
3.  WC damskie 1 G: 3 199 11KV/600 400 
4.  WC męskie 1 G: 4 103 11KV/600 400 
Klatka schodowa  1 G: KLS 1 1000 22KV/600 1000 

5.3.  Zabezpieczenie  instalacji 

Zgodnie  z  wymaganiami normy  PN-91 / B-02431 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania .” istniejąca instalacja  jest zabezpieczona  

naczyniem  wzbiorczym  typu  otwartego. 

Projektowana  instalacja  zwiększa  pojemność  zładu  o  110 dm3 +25 dm3 = 140 dm3 
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6. INSTALACJA  WENTYLACJI  

W  pomieszczeniu  sali audiowizualnej i biblioteki wykorzystano  istniejącą  wentylację  grawitacyjną.  

Na istniejących kanałach wentylacyjnych zamontować kratki wentylacyjne 160x200 mm. 

Nawiew powietrza poprzez uchylne okna dachowe. 

W pomieszczeniu przewidzieć otwarcie dwóch kanałów wentylacyjnych na wysokości 30cm od posadzki 

dla wyprowadzenia przewodów wywiewnych z klimatyzatorów przenośnych. 

W  węzłach  sanitarnych zastosowano  wentylację  wspomaganą  wentylatorami typu łazienkowego. 

Załączanie  wentylatorów  na wyłączniku światła z opóźnieniem czasowym.  

7. INSTALACJA  WODOCI ĄGOWA 

7.1. Instalacja  zimnej  wody  

Instalacja  zimnej  wody  wykonana  zostanie  z  rur  PP PN10 łączonych  zgrzewaniem  i wpięta   

do  istniejącej  instalacji. Odgałęzienie wykonać w kotłowni i prowadzić  równolegle do instalacji 

ogrzewania.  

Przewód  na poddaszu prowadzony w posadzce. Podejścia  do  poszczególnych  punktów  czerpalnych  

należy  wykonywać w ścianie. Odgałęzienia  oraz  podłączenia  armatury wykonywane  są  za  

pośrednictwem  systemowych  łączników, ostatnim  elementem  powinno  być  kolanko  z  gwintem  

wewnętrznym  montowane  jako  punkt  stały.  Podejścia  do  baterii  stojących  doprowadzić  na  

wysokość  60 cm od posadzki.  

Wszystkie przewody zimnej wody zaizolować  koszulkami z  pianki  polietylenowej  o grubości 9 mm –

(kolor niebieski).  

7.2.  Instalacja  ciepłej wody   

Przygotowanie  ciepłej  wody  przewidziano  w  oparciu  o podgrzewacz elektryczny.   

Zastosowano  podgrzewacz  pojemnościowy o pojemności 30l z grzałką elektryczną o mocy 1,5 kW (czas 

nagrzewania ~1,5 h). Podgrzewacz  zostanie  zawieszony  na ścianie  w schowku  porządkowym  nad 

zlewozmywakiem. Do  podgrzewacza doprowadzić zasilanie elektryczne 230V. 

Na doprowadzeniu zimnej wody do podgrzewacza należy  zamontować  zawór  bezpieczeństwa 1/2”,  

ciśnienie otwarcia  zaworu  6,0 bar.   

Instalacja ciepłej  wody wykonana  zostanie  z  rur  PP-RCT  stabi wzmocnionych włóknem szklanym/ 

bazaltowym łączonych  zgrzewaniem. 

Przewody  prowadzone  będą w posadzce i w ścianie,  równolegle  z zimną  wodą.  

Wszystkie  przewody  ciepłej  wody oraz  cyrkulacji  zaizolować  koszulkami  z  pianki  polietylenowej   

o grubości min. 20 mm  (kolor czerwony). 

7.3. Armatura czerpalna  

Armatura  czerpalna  na  wszystkich  przyborach  stanowi  biały  montaż  i  należy  ją  montować  po  

zakończeniu  wszystkich  prac  budowlanych.  Na  umywalkach  i  zlewozmywakach  przewidziano  

baterie stojące.  Podejścia wykonane są od dołu  i zakończone  zaworami kulowymi  3/8”.    

Połączenie  z  baterią  wykonać  wężykiem  elastycznym  w  oplocie  stalowym. 

W  miskach  ustępowych  zastosowano  płuczki  zbiornikowe  stojące  z  przyciskami  w  komplecie.   
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8.   INSTALACJA  KANALIZACJI 

8.1.   Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Instalację zaprojektowano z  rur  w  systemie  PVC/PP HT PVC. Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej 

spełniają wymogi PN-EN 1329-1:2014-03. 

Rury łączyć na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta.  Przewody prowadzić ze spadkami 

min. 3% dla  φ 50  i 2 %  dla φ 110 mm. Odcinki  instalacji  prowadzone w bruzdach  ściennych  owinąć  

folią PE.    

Odpływy zostaną włączone do istniejących pionów kanalizacyjnych zakończonych zaworami 

napowietrzającymi. 

Na długich podejściach z szatni i WC przewidziano montaż dodatkowych zaworów napowietrzających.  

Wymiarowanie i lokalizacja  przewodów  pokazana  została  w części  rysunkowej. 

8.2. Przybory  sanitarne  

W  węzłach sanitarnych dla  zamontowane  zostaną:  

-   umywalki porcelanowe białe z półnogą,  

-   miski  ustępowe stojące z płuczką zbiornikową  w kompakcie,  

-    zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym  ze  stali nierdzewnej, 

-    zlew gospodarczy  ze stali nierdzewnej z wyciąganą wylewką. 

Model poszczególnych przyborów określa  SIWZ ( specyfikacja istotnych warunków zamówienia) 

sporządzana przez  inwestora lub zamawiającego.  

Przybory stanowią biały montaż i należy je montować po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.   

9. WYTYCZNE  BRAN ŻOWE  

9.1. Branża  budowlana  

Przejścia  przewodów instalacyjnych   przez  stropy  oraz  ściany  pokazano  w  części  rysunkowej. 

Otwory wykonywać  o jedną średnicę  większe od  średnicy zewnętrznej przewodu  w  izolacji.  

Przewody prowadzone po ścianie w adaptowanych pomieszczeniach obudować pływami gk.  

9.2. Branża  elektryczna  

Zasilanie  elektryczne doprowadzić do: 

-   podgrzewacza ciepłej wody    napięcie 230V, pobór mocy  1,5 kW  x 1 szt. 

-    pompy obiegowej w kotłowni   230 V;  pobór mocy  1x 0,05 kW, 

-  2. wentylatorów  łazienkowych WŁ   230 V;  pobór mocy  2x 0,03 kW, 

 Sterowanie: załączanie wyłącznikiem światła z opóźnieniem czasowym  

9.3. Branża  ppoż. 

Projektowane sale zostały wydzielone pożarowo od poddasza.  

Klatka schodowa stanowi oddzielną strefę ppoż.  

Instalacja wodociągowa  i ogrzewania prowadzone są w posadzkach. 

Jeżeli przewody instalacji przechodzić będą przez  przegrody oddzielenia  pożarowego na każdym  

przejściu należy zabudować kołnierze ogniochronne. Każde  przejście  pożarowe  należy  oznaczyć  

zgodnie z  wytycznymi ppoż.  
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10. UWAGI  OGÓLNE  

Projekt budowlany stanowi wytyczne  montażu  oraz wytyczne branżowe związane z przygotowaniem  

zadania do realizacji.  

Inwestor oraz Wykonawca  przed  przystąpieniem do realizacji zadania powinni zapoznać się 

proponowanymi rozwiązaniami i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.   

Ewentualne zmiany z zastrzeżeniem,  iż nie są to zmiany istotne w rozumieniu  Prawa  Budowlanego  - 

art. 36a ust. 5 (DZ.U.2013 r. poz.1409) należy wnieść lub skonsultować przed przystąpieniem do  

realizacji zadania. 

Wszystkie prace związane z montażem poszczególnych instalacji oraz odbiorami będą wykonywane  

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji odpowiednio:   

- instalacji ogrzewczych -  zeszyt nr 6. 

- instalacji wodociągowych - zeszyt nr 7.   

- instalacji kanalizacji - zeszyt  nr 12.   (opracowania  COBRTI INSTAL).  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej dokumentacji.  

Przyjęte rozwiązania oraz dobór urządzeń nie muszą być ostateczne, mogą ulec zmianie na wniosek 

inwestora lub wykonawcy w uzgodnieniu z inwestorem  oraz projektantem.   

Wprowadzone zmiany należy uwidocznić w dokumentacji powykonawczej. 

Ponadto:  

Rysunki i część opisowa dokumentacji wzajemnie się  uzupełniają. Wszystkie elementy ujęte w części 

opisowej,  a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w  opisie winny być 

traktowane, jakby były ujęte w obu.  

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom  

i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 

norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora.  

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac 

oraz zgodności z projektem. 

Szczegóły montażowe w przypadkach koniecznych opracowywane będą bezpośrednio na budowie przez 

wykonawcę lub przez projektanta w  ramach  nadzoru  autorskiego.   

Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  dokładnie  zinwentaryzować  miejsca  połączenie / włączenia  

projektowanych  instalacji  do  istniejących  instalacji. 

Prace adaptacyjne prowadzone będą w funkcjonującym  budynku. Wyłączanie istniejących instalacji na  

czas  prowadzonych  robót  włączeniowych  należy  każdorazowo  uzgadniać  z obsługą  techniczną  

budynku. 

Opracowanie :    mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk  

BB  listopad 2016  r. 

-/- 
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11. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA  I  SPRAWDZAJ ĄCEGO  

 

Oświadczamy,  iż  projekt  budowlany  instalacji  sanitarnych  - instalacji  ogrzewania, wentylacji 

wodociągowa  i kanalizacji dla  Sali projekcyjnej z biblioteką przy obserwatorium astronomicznym 
w Sopotni Wielkiej, dz. nr 3317, 3324/1, 3325/1 został wykonany zgodnie z umową ,  

obowiązującymi  przepisami w  przedmiocie opracowania,  zasadami wiedzy technicznej wg wymagań  

prawa  budowlanego  i jest  kompletny  z punktu widzenia celu,  któremu ma służyć. 

 

 

 

Projektant :    mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk  

   Uprawnienia  projektowe  126 /89 B-B 

   Członek Izby Inżynierów Budownictwa  SLK/IS/1024/02  

  

 

 

Sprawdzający:  

   mgr inż.  Paweł  Zawalski 

   Uprawnienia  projektowe  529 /74 Kt 

   Członek Izby Inżynierów Budownictwa  SLK/IS/0609/02 

 

Kserokopię  uprawnień dołączono do opisu  

BB,  listopad 2016  r. 

-/- 


